

Запрос о разъяснении положений документации о закупке
Ознакомившись с закупочной документацией № 32413208958, просим Вас дать
разъяснения положений документации о закупке в соответствии с таблицей:

№	Пункт закупочной документации	Вопрос/ предложение внести изменение
1.	<p>Техническое задание</p> <p>1.9 Состав проектируемого комплекса ИТСО При проектировании ИТСО объекта учесть существующие инженерные и технические средства охраны, не выработавшие срок эксплуатации. Проектированию (в части проведения дополнительных мероприятий по совершенствованию) подлежат компоненты:</p> <ul style="list-style-type: none"> - инженерно-технических средств защиты (ИТСЗ); - системы охранной сигнализации (СОС); - системы охранной телевизионной (СОТ); - системы контроля и управления доступом (СКУД); - системы охранного освещения (СОО); - системы оперативной связи подразделения охраны; - система бесперебойного электропитания (СБП). <p>Проектируемые системы должны обеспечивать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - возможность наращивания комплекса за счет расширения аппаратной и программных частей, без нарушения работоспособности комплекса в целом; - интеграцию в единый комплекс (сопряжение) СОС, СОТ, СКУД. В состав проектируемого комплекса должны входить: <ul style="list-style-type: none"> - оборудование; - инженерные средства (ограждения, ворота, калитки, опоры и т.п.); - кабелепроводы (лотки, коробка, трубы и т.п.); - кабельная продукция; - монтажные части (комплекты) и материалы; - средства защиты от перенапряжений; - комплект ЗИП основного оборудования (10% от общего количества, для каждой системы) 	<p>На основании приведенной в закупочной документации информации не представляется возможным в полной мере оценить объем работ. Для расчета стоимости работ просим предоставить :</p> <ul style="list-style-type: none"> - какие конкретно инженерно-технических средств защиты (ИТСЗ) требуется запроектировать? (Исходя из ТЗ забор уже имеется либо его нужно сделать заново, укрепить, сделать противотаранные устройства, противоподкопные, установить нижнее/верхнее дополнительное ограждение, ворота, калитки и пр.). Имеются ли инженерные изыскания для установки ограждений? - планировки защищаемых объектов охранной сигнализацией , а также их площади; - количество точек для установки камер видеонаблюдения (как внешних так и внутренних); - количество точек прохода СКУД; - количество и длину зон освещения СОО; - система оперативной связи подразделений охраны имеется в виду транкинговая радиосвязь? <p>На какое количество абонентов и радиус действия?</p>

2.	<p>Техническое задание</p> <p>9. Требования к срокам выполнения работ 1) Предпроектное обследование, включая сбор информации, необходимой для разработки проектно-сметной и рабочей документации – в течение 20 (двадцать) календарных дней со дня заключения договора.</p>	<p>Просим Вас исключить данное требование о сборе исходных данных из документации о закупке в любых формулировках отовсюду где они могут встречаться.</p> <p>Обоснование:</p> <p>В соответствии с ч. 1 ст. 759 ГК РФ: <i>«По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик обязан передать подрядчику задание на проектирование, а также иные исходные данные, необходимые для составления технической документации».</i></p> <p>Таким образом, требование от подрядчика собрать какие-либо исходные данные не правомерно.</p>
3.	<p>Договор</p> <p>2.2.3. согласовать готовую проектно-сметную документацию с Заказчиком, а при необходимости – с компетентными государственными органами, органами местного самоуправления, иными заинтересованными организациями.</p>	<p>Просим Вас исключить данное требование о согласованиях из документации о закупке в любых формулировках отовсюду где они могут встречаться.</p> <p>Обоснование:</p> <p>В соответствии с ч. 16 ст. 48 Градостроительного Кодекса РФ: <i>«Не допускается требовать согласование проектной документации, заключение на проектную документацию и иные документы, не предусмотренные настоящим Кодексом».</i></p> <p>В соответствии со ст. 760 Гражданского кодекса РФ подрядчик обязан: <i>«согласовывать готовую техническую документацию с заказчиком, а при необходимости вместе с заказчиком - с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления».</i></p> <p>Таким образом, требование от подрядчика каких-либо согласований и заключений, за исключением согласований с заказчиком не правомерно.</p>
4.	<p>Договор</p> <p>1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по разработке проектной документации инженерно-технических средств охраны объекта очистные сооружения МУП БВКХ «Водоканал», с получением положительного заключения негосударственной экспертизы проектной документации и достоверности сметной стоимости строительства (далее по тексту – Объект), в соответствии с требованиями нормативных документов, условиями Договора, Техническим заданием (Приложение</p>	<p>Согласно п 3.3 Договора Стоимость прохождения государственной экспертизы проектно-сметной документации в цену Договора не входит.</p> <p>Но согласно технического задания требуется передать документацию в негосударственную экспертизу.</p> <p>Просим Вас в документации о закупке указать, что проведение государственной или негосударственной экспертизы проектной документации осуществляется за счет заказчика собственными силами.</p> <p>Обоснование:</p> <p>В соответствии с ч. 1 ст. 49 ГрК РФ: <i>«Застройщик или технический заказчик по своему выбору направляет проектную документацию и результаты инженерных изысканий на</i></p>

	<p>Но 1 к настоящему Договору), а также прочими исходными данными, предоставленными Заказчиком, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных работ.</p> <p>3.3. Общая стоимость работ по договору включает компенсацию всех издержек Подрядчика, связанных с исполнением настоящего Договора, в том числе, причитающееся ему вознаграждение. Стоимость прохождения государственной экспертизы проектно-сметной документации в цену Договора не входит.</p> <p>7.2. Подрядчик за свой счет устраняет ошибки в документации, выявленные в ходе согласования с Заказчиком, при проведении экспертизы, а также в процессе строительства и/или модернизации объекта и возмещает в полном объеме убытки, понесенные Заказчиком в процессе строительства и/или модернизации и ввода в эксплуатацию Объекта, вызванные ошибками при выполнении Подрядчиком работ по Договору.</p> <p>Техническое задание</p> <p>6. Требования к экспертизе проектно-сметной документации Получение положительного заключения <u>негосударственной</u> экспертизы проектно-сметной документации и достоверности сметной стоимости строительства.</p> <p>9. Требования к срокам выполнения работ</p> <p>3) Передача проектно-сметной документации в <u>негосударственную</u> экспертизу – 45 рабочих дней с даты подписания Договора 4) Получение положительного заключения негосударственной экспертизы, положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости строительства и предоставление результата работ Заказчику – 5 рабочих дней с даты получения положительного заключения негосударственной экспертизы.</p>	<p>государственную экспертизу или негосударственную экспертизу...».</p> <p>В соответствии с ч. 16 ст. 48 Градостроительного Кодекса РФ: «<i>Не допускается требовать согласование проектной документации, заключение на проектную документацию и иные документы, не предусмотренные настоящим Кодексом</i>».</p> <p>Таким образом, из вышесказанного следует, что экспертиза проектной документации, проверка достоверности определения сметной стоимости и прочие согласования должны проводиться на усмотрение заказчика, собственными силами и за его счёт. А согласно ст. 760 ГК РФ: «<i>По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик обязан согласовывать готовую техническую документацию с заказчиком, а при необходимости вместе с заказчиком — с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления</i>».</p>
5.	Техническое задание	Какая стадийность проектирования? П и Р. Или только П ?

Добрый день, на ваш запрос о предоставлении разъяснений сообщаем следующее:

1. Предмет закупки: «Выполнение работ по разработке проектной документации инженерно-технических средств охраны объекта очистные сооружения МУП БВКХ "Водоканал"». Соответственно, подбор инженерно-технических средств, определение мест расположения и т.д. является целью договора и осуществляется в ходе его исполнения.

2. Пункт 1 статьи 759 ГК РФ не определяет существенные условия договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ, а регламентирует особенности исполнения этого договора.

Предпроектное обследование включает в себя в том числе – сбор информации, необходимой для разработки проектно-сметной и рабочей документации (см. п.4 технического задания).

Стороны договора подряда вправе по взаимному соглашению возложить обязанность по получению исходных данных на одну из сторон договора, и такое договорное условие не противоречит действующему законодательству; что не отменяет предусмотренную законом обязанность заказчика по предоставлению исходных данных, необходимых для составления технической документации.

Указанное следует из документации по закупке.

3. По данному пункту в документацию о закупке, проводимой способом аукциона в электронной форме, будет внесено изменение.

4. По данному пункту в документацию о закупке, проводимой способом аукциона в электронной форме, будет внесено изменение.

5. Техническим заданием (п.9) предусмотрена разработка проектно-сметной и рабочей документации.