Муниципальное унитарное предприятие
Березовское водо-канализационное хозяйство «Водоканал»
(МУП БВКХ «Водоканал»)

П Р О Т О К О Л О ЗАКУПКЕ № 1

у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)

Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ленина, д. 52 «16» января 2020 г.

Закупка у единственного поставщика (далее - закупка) осуществляется на основании Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в соответствии с Положением о закупке МУП БВКХ «Водоканал» в редакции от 16.05.2019 г. с изменениями от 25.06.19 г.
Наименование Заказчика: *Муниципальное унитарное предприятие Березовское водо-канализационное хозяйство «Водоканал».*
Местонахождение Заказчика: *623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ленина, д. 52.*
Почтовый адрес Заказчика: *623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ленина, д. 52.*
Адрес электронной почты Заказчика: bervodokanal@bk.ru
Номер контактного телефона Заказчика: *+7(34369) 4-79-38.*
Дата и время заседания комиссии: 16.01.2020 г. в 10 часов 00 минут по местному времени.
Место заседания комиссии: Россия, 623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ленина, д. 52.

Состав единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для нужд МУП БВКХ «Водоканал»:

Председатель Комиссии:
Усков Евгений Геннадьевич – заместитель директора
Заместитель председателя Комиссии:
Арефьев Артем Павлович – главный инженер
Члены Комиссии:
Кушкин Алексей Александрович – заместитель директора по производству
Бабий Ирина Сергеевна – начальник юридического отдела
Кудрина Наталья Анатольевна – юрисконсульт
Абакумова Надежда Николаевна - экономист
Ответственный секретарь единой комиссии:
Фоминых Ирина Геннадьевна-специалист по закупочной деятельности и МТО

Всего членов комиссии: 7 (семь) человек.
Присутствовали: 7 (семь) человек.

На основании письма Общества с ограниченной ответственностью «СтройЭра» вх. № 12 от 10.01.2020 г., руководствуясь п.п. 8, п. 2.1, Раздела 2 Главы 13 Положения о закупке МУП БВКХ «Водоканал» в редакции от 16.05.2019 г. с изменениями от 25.06.19 г., комиссия приняла решение заключить договор с *Обществом с ограниченной ответственностью «СтройЭра»* на следующих условиях:
1) Способ закупки: *закупка у единственного поставщика.*
2) Предмет договора: *Выполнение работ по капитальному ремонту сети водопровода п. Монетный от котельной до ВК 1 ч/з ТВ 1, от ТВ 1 до ул. Весенней 3, от ВК 1 до ул. Почтовой 1 Лит. 2 (п.1.) D = 110 мм, L = 279 м; D = 63 мм, L = 52 м.*
3) Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг:
Объем выполняемых работ:
Капитальный ремонт водопровода:
1) Н=2,5 м; Д-63х3,8 мм; L=52м – сухой грунт, открытый способ прокладки трубы полиэтиленовые питьевые ПЭ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001.

2) Н=2,5 м; Д-110х6,6 мм; L=279м – сухой грунт, закрытый способ прокладки трубы полиэтиленовые питьевые ПЭ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001.
3) Капитальный ремонт водопроводных колодцев 3 шт.
4) Промывка с дезинфекцией трубопровода.
5) Исполнительная съемка подземных инженерных сетей, с внесением данных на геодезические планшеты Березовского ГО.
Описание объекта закупки: приведено в техническом задании (приложение № 2 к Договору).
4) Место выполнения работ: *Свердловская обл., г. Березовский, пос. Монетный, от котельной до ВК 1 ч/з ТВ 1, от ТВ 1 до ул. Весенней 3, от ВК 1 до ул. Почтовой 1 Лит. 2.*
5) Срок выполнения работ: *не позднее 70 (семидесяти) календарных дней с момента заключения Договора.*
6) Срок исполнения договора: *апрель 2020 г.*
7) Цена договора: *540 000 (пятьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%).*
Цена Договора включает все расходы Подрядчика, связанные с исполнением Договора в течение всего срока выполнения Работ и иных обязательств по Договору, и в случае отсутствия прямого указания на это в локальном сметном расчете и/или в техническом задании (Приложения № 1 и № 2 к Договору), в том числе, но не ограничиваясь: все расходы, связанные с производством Работ, стоимость всех необходимых для Работ материалов и оборудования (предоставление материалов и оборудования Заказчиком не предусмотрено), расходы на доставку, установку и хранение этих материалов и оборудования, все транспортные расходы (в том числе расходы на ГСМ, погрузку и разгрузку, доставку специалистов, материалов и инструмента), расходы на использование специализированной техники, расходы на страхование, расходы на работы и услуги, связанные со сдачей объекта в эксплуатацию, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, расходы на уборку мусора, его вывоз и размещение его на свалке-полигоне, расходы на выполнение мероприятий по безопасности движения (включая в т.ч. установку дорожных знаков и ограждений), расходы на согласование (получение необходимых разрешений), расходы на пусконаладочные работы, охрану объекта до передачи объекта Заказчику, устройство площадки для мойки колёс автотранспорта, а также все иные работы и услуги, связанные со сдачей объекта в эксплуатацию, включая инструментальные и лабораторные исследования на объекте, ремонта, проведение технической инвентаризации и изготовление документов кадастрового технического учёта Объекта при изменении параметров Объекта, а также сопутствующие и (или) связанные с исполнением Договора затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, определенно в нем не упомянутые, но необходимые для выполнения Работ и ввод в эксплуатацию Объекта надлежащим образом.

Сведения об участнике закупки: *Общество с ограниченной ответственностью «СтройЭра».*

Результаты голосования:
«ЗА» 7 членов комиссии.
«ПРОТИВ» 0 членов комиссии.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 членов комиссии.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте в единой информационной системе в сфере закупок (www.new.zakupki.gov.ru), на сайте МУП БВКХ «Водоканал» www.bervodokanal.ru в срок, не позднее чем через три дня с момента его подписания.

Настоящий протокол подлежит хранению – 1 месяц со дня завершения процедуры закупки.

Протокол подписан в установленном порядке всеми членами комиссии присутствовавшими на заседании:

Председатель комиссии: Усков Е.Г. _____

Заместитель председателя комиссии Арефьев А.П. _____

Члены комиссии: Кушкин А. А._____

Бабий И. С. _____

Кудрина Н.А. _____

Абакумова Н.Н. _____

Фоминых И.Г. _____